
 

 

ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

QUAL A NECESSIDADE A 

SER ATENDIDA? 
Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Câmara Municipal de Dores do Indaiá/MG  

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 

QUAL O TIPO  DE 

OBJETO? 

  Bem                      Obra 

  Serviço 

QUAL A NATUREZA? 

  Continuada  Com monopólio 

   Sem monopólio 

  Não continuada 

QUAL A VIGÊNCIA? 

  30 dias (pronta entrega) 

  180 dias 

  12 meses 

  Indeterminado 

        dias 

  Outro: 04                meses 

         anos 

PODERÁ HAVER 

PRORROGAÇÃO? 

 Sim 

   Não 

   Não se aplica porque o prazo é indeterminado 

HÁ TRANSIÇÃO  COM 

CONTRATO ANTERIOR? 

Contrato nº:  

 Sim. 

Prazo final:  

 Não. 

HÁ CRITÉRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE? 

   Sim. Especificar: Atendimento às Normas Técnicas Brasileiras da ABNT e Normas 

Regulamentadoras  do MTb 

 Não. 

HÁ NECESSIDADE DE 

TREINAMENTO? 

 Sim. 

 Não. 

  



 

 

LEVANTAMENTO DE MERCADO 

ONDE FORAM 

PESQUISADAS AS 

POSSÍVEIS SOLUÇÕES? 

 Consulta a fornecedores  Contratações similares 

 Internet  Audiência pública 

 Outro Especificar: Normas Brasileiras da ABNT, boas práticas e experiência 

técnica. 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

E ECONÔMICA PARA A 

ESCOLHA DA  MELHOR   

SOLUÇÃO 

Considerando a viabilidade técnica-econômica de Reforma por intervenções construtivas 

de baixa e média complexidade, de encontro à substituições e/ou reconstruções de etapas 
globais da edificação, concluiu-se que esta, concomitante à Ampliação da Edificação, é a 

alternativa mais viável para atender a necessidade da administração pública. As obras 

garantirão maior vida útil e desempenho da Edificação.  

HÁ RESTRIÇÃO DE 

FORNECEDORES? 

  Sim 

  Não 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

O QUE SERÁ 

CONTRATADO? 

Empresa especializada para Execução de Obras de Ampliação e Reforma do Prédio Sede 

da Câmara Municipal de Dores do Indaiá/MG. 

QUAL O PRAZO DA 

GARANTIA 

CONTRATUAL? 

  Não há 

  90 dias 

  12 meses 

 dias 

  Outro:    05        meses 

 anos 

HÁ NECESSIDADE  DE   

ASSISTÊNCIA TÉCNICA? 

  Sim.  

  Não. 

Justificativa: Necessidade de profissional técnico quali ficado e habilitado 
para fiscalização da obra objeto do contrato, garantindo o cumprimento da 

execução compatibilizada ao projeto.  

HÁ NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO 

POSTERIOR A OBRA? 

 Sim. Descrever solução:  

   Não. 

ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO 

COMO SE OBTEVE O 

QUANTITATIVO 

ESTIMADO? 

  Análise de contratações anteriores   Análise de contratações similares 

  Outro: Projeto Arquitetônico e Estrutural elaborado por profissional habilitado. 

REGIME DE 

EXECUÇÃO DE 

OBRA 

 Empreitada por preço Global. 

  



 

 

PARCELA DE 

MAIOR 

RELEVANCIA 

REVESTIMENTO COM PORCELANATO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO: 137,30 m² 

FÔRMA E DESFORMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO: 97,77 m² 

PINTURA EM PAREDES: 2.385,83 m². 

DESCRIÇÃO DO 

QUANTITATIVO 

(Descrever a memória de cálculo para estimativa quantitativa com base na metodologia utilizada, 

indicando eventuais inconsistências no dimensionamento, como objeto insuficiente ou excessivo). 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID FÓRMULAS QTD 

1 AMPLIAÇÃO: 64,70 m²       

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES       

1.1.1 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA 
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 
MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 
MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS 

m2 2,5x1,25 3,13 

1.1.2 

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, 
TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, 
COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS 

mês 1 unidade x 3 meses 3,00 

1.1.3 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, 
INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER 

un 1 unidade 1,00 

1.1.4 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 
LATERAL 

m3 (6,15 + 5,50 + 9,60) x 0,6 x 0,6 7,65 

1.1.5 
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 
400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 

m (6,15 + 5,50 + 9,60)  21,25 

1.1.6 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE 
CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 

un 
2 unidades, encontro com manilha 

cerâmica e em curva de 90º 
2,00 

1.1.7 
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE 
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM 
SOQUETE 

m3 (6,15 + 5,50 + 9,60) x 0,6 x 0,6 7,65 

1.1.8 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO 

CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO 

m3 

(1,00 x 2,10 x 0,20) x 3 (Vãos à demolir 

para implantar portas) + 0,10 x 0,20 x ( 
0,90 + 0,60 ) x 3 (Execução de vergas 

sobre as portas) 

1,35 

1.1.9 
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, 
EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA 

m3 7,5+6,5+7,5+6,5 28,00 



 

 

1.2 FUNDAÇÃO       

1.2.1 

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A 
TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE 
ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

m3 4 x 2 x 2m +4 x 1,0m 20,00 

1.2.2 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 
LATERAL 

m3 
0,6*1,36*0,8*4 (blocos) + 1,37 

(baldrames) 
3,98 

1.2.3 

CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15MPA, PREPARADO EM 
OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE 
PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m3 

(0,6*1,36*4 x 0,05) blocos + 

(6,0+6,0+5,25+5,25) x 0,2 x 0,05 
baldrames 

0,39 

1.2.4 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, 

DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR 
Kg 

21x4+16,4, obtido da prancha do projeto 

estrutural 
100,40 

1.2.5 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR 

Kg 
31,5x4 + 26, obtido da prancha do projeto 

estrutural 
152,00 

1.2.6 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR 

Kg 
37,1, obtido da prancha do projeto 

estrutural 
37,10 

1.2.7 

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM 

TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 
(FUNDAÇÃO) 

m2 
21,66, obtido da prancha do projeto 

estrutural 
21,66 

1.2.8 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 
25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) 

m3 
0,6*1,36*0,5*4 (blocos) + 1,37 

(baldrames) 
3,00 

1.3 SUPERESTRUTURA       

1.3.1 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, 
DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR 

Kg 
45 (pilares) + 25 (platibandas) + 16,7 
(vigas térreo) + 18,3 (vigas 1º pav) + 

6/0,2*5,5*2*0,154 (laje) 
155,82 

1.3.2 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR 

Kg 
1,2*4*7*0,395 + 33*2*0,395 

(platibandas) + 12,8 (vigas 1º pav) 
52,14 

1.3.3 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, 

DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR 
Kg 

16,8 (pilares) + 52,6 (vigas térreo) + 74,3 

(vigas 1º pav) 
143,70 

1.3.4 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR 

Kg 
165,4 (pilares) + 47,2 (vigas térreo) + 12,8 

(vigas 1º pav) 
225,40 

1.3.5 
FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE 
COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

m2 
33,84 (pilares) + 25,17 (vigas térreo) + 

17,1 (vigas 1º pav) 
76,11 

1.3.6 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m3 
2,31 (pilares) + 1,63 (vigas térreo) + 1,03 

(vigas 1º pav) 
4,97 

1.3.7 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 
FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 

m2 (6+6+4,95) x 2,7 x 2 pavimentos 91,53 

1.3.8 
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA 
ENCUNHAMENTO 

m 
((6+3)+(3+5,25+3)+(3+6)) x 2 

pavimentos 
58,50 

1.3.9 

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO 
ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE 
"A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO 

m3 (1,5 x 4 + 3,0 x 2)x0,15x0,12 0,22 

1.3.10 

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM 
ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", ALTURA DE (311 
ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E CARGA 

m2xmês 6,00 x 4,95 x 1 mês 29,70 

1.3.11 
FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM 
TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

m2 (6,15+6,15+5,55+5,55) x 0,2 4,68 



 

 

1.3.12 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM 
ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), 
CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, 
ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, 
INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 
BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA 
ARMADA E CIMBRAMENTO 

m2 6,30 x 5,25 33,08 

1.4 REVESTIMENTOS       

1.4.1 

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, 
AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 

5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO 

m2 
(área de alvenaria + 23*0,6*2 (vigas) x 2 

+ 31,50 (laje) 
269,76 

1.4.2 

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 
APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 
CHAPISCO 

m2 (área de alvenaria + 23*0,6*2 (vigas) x 2  238,26 

1.4.3 

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 
12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM 
PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA 
E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO 

m2 6,00 x 4,95 m² 29,70 

1.4.4 

PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA 
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 

m 6+6+4,95+4,95 21,90 

1.4.5 
REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, 
APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) 

m2 6 x 4,90 29,40 

1.5 COBERTURA       

1.5.1 

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E 
ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, 
EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 

PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE 
METÁLICA, UMA (1) DEMÃO 

Kg 345 kg, tesouras e terças enrijecidas 345,00 

1.5.2 

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 
TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM 

DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, 
PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO 
EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO 
NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m2 29,7 29,70 

1.5.3 
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), 
COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE 

IÇAMENTO MANUAL VERTICAL 

m 6 6,00 

1.5.4 
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 
0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, 
INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL 

m 6+6+4,95+4,95 21,90 

1.5.5 
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, 
ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 
35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL 

m 6+6+4,95 16,95 

1.5.6 
CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO 
TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES 

m 6,3 6,30 

1.5.7 
MANTA ISOLANTE/TÉRMICA PARA TELHADO, 
EXCLUSIVE CONTA-CAIBRO 

m2 (6+6+4,95+4,95)x0,2 4,38 

1.6 PAVIMENTAÇÃO E PISO       

1.6.1 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA 
VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL 

m3 6,0 x 4,95 x 0,20 5,94 



 

 

1.6.2 

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, 

ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO 

m2 6,0 x 4,95 + ((6+6+6,25) x 1,0) calçada 49,75 

1.6.3 

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO 

m2 6,0 x 4,95 x 2 pavimentos 59,40 

1.6.4 

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM 
PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, 
PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA 
PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m2 6,0 x 4,95 x 2 pavimentos 59,40 

1.6.5 

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA 
ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m (6+6+4,95+4,95 ) - 0,9 x 2 pavimentos 42,00 

1.6.6 
SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, 
ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m2 0,9 x 0,2 x 2 pavimentos 0,36 

1.7 ESQUADRIAS       

1.7.1 
JANELA DE VIDRO TEMPERADO 250 x 150 CM, 
ESPESSURA 8MM, 4 FOLHAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 

UNID. 2 unid 2,00 

1.7.2 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m2 2,5 x 0,22 x 2 unid 1,10 

1.7.3 

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO 
(90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, 
ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO 
PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR 
E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ 

un 2 2,00 

1.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       

1.8.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-
CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, 

INCLUSIVE RASGO 

m 15 x 2 pavimentos 30,00 

1.8.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO 
TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV 

m 15 x 2 x 3 cabos pavimentos 90,00 

1.8.3 

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA 
ELETRODUTO COM SUPORTE PARA LAJOTA, 
OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", 

EMBUTIDA EM LAJE PRÉ-MOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 8 8,00 

1.8.4 

PONTO DE SOBREPOR PARA UM (1) INTERRUPTOR 
SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) 
POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 
CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA 
ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM 
DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 
DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, 
SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO 

un 2 unid 2,00 



 

 

1.8.5 

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, 
TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE 
UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO 
NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 
SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, 
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO 
DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA 

un 16 unid 16,00 

1.8.6 

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, 
PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 
1X32W-ØT8 OU 1X40W-ØT10 OU LED 1X18W-ØT8, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, 
REATOR E LÂMPADA 

un 4 x 2 salas 8,00 

1.9 PINTURA       

1.9.1 
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA 
FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E 
SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM 

M2 6+6+5,25 x 5m 86,25 

1.9.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO 
PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-

CORPO EM MADEIRA 

M2 6+6+5,25 x 5m 86,25 

1.9.3 
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 
(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO 

M2 
(6+6+4,95+4,95) x 3,0 x 2 salas + 

(6,15+6,15+5,25) x 7,44 altura externa + 

6,0x4,95 x 2 teto salas  

321,37 

1.9.4 
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS 

(2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA 
m2 6,0 x 4,95 x 2 59,40 

1.9.5 
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

m2 
((6+6+4,95+4,95) x 3,0 + 6,0 x 5,25) x 2 

salas 
194,40 

1.9.6 
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

m2 (6+6+5,25) x 7,44  126,11 

1.9.7 
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM 
MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
LIXAMENTO PARA PINTURA  A ÓLEO OU ESMALTE 

m2 0,9 x 2,1 x 2 lados x 2 portas 7,56 

1.9.8 
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS 
(2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO 

M 0,9 x 2,1 x 2 lados x 2 portas 7,56 

1.9.9 
VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS COM APLICAÇÃO DE 
SELANTE À BASE DE SILICONE 

M 
8,5 x 2 lados (juntas de dilatação entre 

edificações) 
17 

2 REFORMA E REVITALIZAÇÃO       

2.1 COBERTURA       

2.1.1 
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA 
FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E 
SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM 

M2 5 x 8,5 42,50 

2.1.2 
LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM 

PVC, INCLUSIVE DESOBSTRUÇÃO 
m 22,86 x 2 + 10 55,72 

2.1.3 
LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, 
EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO 
FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA 

m2 equivalente à área de platibanda a rebocar 51,46 

2.1.4 
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 
0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, 

INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL 

m 4,95 4,95 



 

 

2.1.5 

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 
APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 
CHAPISCO 

m2 

Platibanda interna: 0,60 x 22,50 (Fachada 
Lateral Direita) + (0,60 x 12,48) + (0,50 x 

7,80) ( Fundo ) + 0,6 x 5 ( Anexo Escada ) 
+ 0,6 x 2,08 ( Anexo Escada ) + 0,6  x 
17,45 ( Fachada Lateral Esquerda )+ 

((0,60 x 1,50) x 2) (Platibanda que segue) 
+ ((0,6 + (0,6 x 10,25) + (0,50 x 7,80) 

(Fachada Principal) 

51,46 

2.1.6 
MANTA ISOLANTE/TÉRMICA PARA TELHADO, 
EXCLUSIVE CONTA-CAIBRO 

m2 
71,2 m Perímetro + 10m platibanda 

interna x 0,2 
16,24 

2.1.7 
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, 
ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 
35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL 

m 71,2 m Perímetro obtido do Autocad 71,2 

2.2 PISOS E REVESTIMENTOS       

2.2.1 
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA 
FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E 
SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM 

m2xmês 
Fachada Frontal: (8,63 + 8,54)/2 x 10,55 + 
(0,50 x 7,80) - (8,37 + 5,03 + 3,17) (Área 

das Janelas e Porta)  
77,90 

2.2.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO 
PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-

CORPO EM MADEIRA 

m2 
Fachada Frontal: (8,63 + 8,54)/2 x 10,55 + 
(0,50 x 7,80) - (8,37 + 5,03 + 3,17) (Área 

das Janelas e Porta)  
77,90 

2.2.3 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU 
LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE 
CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
DEMOLIDO 

m2 

PISO: 34,30 x 2,23 (Área de 
Calçada/Rua) + 12,27 x 1,51 (Rampa 

Acesso ao Prédio) + 12,01 x 1,50 (Passeio 
Frontal) + 22,80 x 1,48 (Passeio Lateral 

Direito) + (((2,88 + 1,53) x 14,26)/2) 
(Passeio Posterior) + (19,10 x 2,25) + 

(12,07 x 1,17) (Passeio Lateral Esquerdo). 

AZULEJO: (8,63 + 8,54)/2 x 10,55 + 
(0,50 x 7,80) - (8,37 + 5,03 + 3,17) (Área 

das Janelas e Porta) 

313,22 

2.2.4 

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO 

m2 
Fachada Frontal: (8,63 + 8,54)/2 x 10,55 + 
(0,50 x 7,80) - (8,37 + 5,03 + 3,17) (Área 

das Janelas e Porta)  
77,90 

2.2.5 

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM 
PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, 
AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, 
BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m2 
Fachada Frontal: (8,63 + 8,54)/2 x 10,55 + 
(0,50 x 7,80) - (8,37 + 5,03 + 3,17) (Área 

das Janelas e Porta)  
77,90 

2.2.6 

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO 

m2 

PISO: 34,30 x 2,23 (Área de 
Calçada/Rua) + 12,27 x 1,51 (Rampa 

Acesso ao Prédio) + 12,01 x 1,50 (Passeio 
Frontal) + 22,80 x 1,48 (Passeio Lateral 

Direito) + (((2,88 + 1,53) x 14,26)/2) 
(Passeio Posterior) + (19,10 x 2,25) + 

(12,07 x 1,17) (Passeio Lateral Esquerdo). 

235,32 

2.2.7 

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO 
APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, COM 

UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA 

m2 

PISO: 34,30 x 2,23 (Área de 
Calçada/Rua) + 12,27 x 1,51 (Rampa 

Acesso ao Prédio) + 12,01 x 1,50 (Passeio 
Frontal) + 22,80 x 1,48 (Passeio Lateral 

Direito) + (((2,88 + 1,53) x 14,26)/2) 
(Passeio Posterior) + (19,10 x 2,25) + 

(12,07 x 1,17) (Passeio Lateral Esquerdo). 

235,32 

2.3 ESQUADRIAS       

2.3.1 

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO 
(90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, 
ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO 
PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR 
E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ 

un 1 ( Sala de Arquivo) 1 



 

 

2.4 REPAROS DIVERSOS       

2.4.1 

COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO 
CA-60 Ø4,2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, 
ESPAÇAMENTO DE 20CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E 
ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM 
PREPARO MECANIZADO 

m 
3,5 (CPD/Diretoria) + 3,00+3,50+4,00 

(Acessoria Juridica) + 3,5 (Janela 
Plenário)  

17,5 

2.4.2 
VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS COM APLICAÇÃO DE 
SELANTE À BASE DE SILICONE 

m 

10,55 (Fachada Frontal) + 22,80 (Fachada 
Lateral Direita) + 12,78 (Fachada 

Posterior) + 2,23 + 17,60 (Fachada Lateral 
Esquerda) 

65,96 

2.4.3 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO 

m3 

0,20 x 0,20 x ( 0,80 + 0,60 ) x 8 (Salas: 
Secretaria, Arquivo, Bho Feminino, Bho 

Masculino, Acessoria Juridica, 
Presidencia, Bho Presidencia, Bho 

Plenário) 

0,45 

2.4.4 
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 
HORAS DIÁRIAS 

mês 1 mês 1 

2.4.5 

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO 
ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO 
EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 

MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO 

m3 0,10 x 0,20 x ( 0,80 + 0,60 ) x 8 (Portas)  0,22 

2.4.6 

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, 
AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 
5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO 

m2 
0,30 x ( 0,80 + 0,60 ) x 8 x 2 lados + 17,5 

x 0,4 (fissuras costuradas) 
13,72 

2.4.7 

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 
APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 
CHAPISCO 

m2 
0,30 x ( 0,80 + 0,60 ) x 8 x 2 lados + 17,5 

x 0,4 (fissuras costuradas) 
13,72 

2.4.8 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE 
CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 

un 1 unid 1 

2.4.9 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC 

RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM 
(6"), INCLUSIVE CONEXÕES 

m 2 x 3m = 6m 6 

2.4.10 
LETREIRO EM AÇO INOX H=40 CM, 30 LETRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 
ILUMINAÇÃO EM LED 

UNID. 30 LETRAS 1 

2.5 PINTURA       

2.5.1 
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA 
FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E 
SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM 

m2xmês 71,2 X 6,5 462,80 

2.5.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO 

PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-
CORPO EM MADEIRA 

m2 71,2 X 6,5 462,80 

2.5.3 
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE 
TINTA 

m2 
Equivalente ao somatório: Pintura Interna, 

Externa e muros Edificicação  
2065,32 

2.5.4 

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

m2   1120,66 

  ENTRADA   
12,14 x 2,62 (Perimetro x Altura) + 15,46 

(Teto) - 8,10 (Area da Janela) 
39,17 

  SALA DE ESPERA   
13,05 x 3,04 (Perimetro x Altura) + 

16,91(Teto) - 2 (Area da Janela) 
54,58 

  CORREDOR   
29,47 x 3,04 (Perimetro x Altura) + 20,58 
(Teto) + 5,59 (Áreas das vigas aparentes) 

- 18,48 (Áreas das Portas) 
97,28 



 

 

  SALA 1 - Secretaria   
17,70 x 3,04 (Perimetro x Altura) + 19,58 

(Teto) - 5 (Areas das Janelas) - 1,68 

(Porta) 

66,71 

  SALA 2 - CPD/Diretoria   
17,00 x 3,04 (Perimetro x Altura) + 18 

(Teto) - 3 (Área da Janela) - 1,68 (Porta) 
65,00 

  SALA 3 - Gabinete 1º Secretario   
15,90 x 3,04 (Perimetro x Altura) + 15,53 
(Teto) - 3 (Área da Janela) - 1,68 (Porta) 

59,19 

  SALA 4 - Cozinha/Copa   4,50 x 3,50 (Teto) 15,75 

  SALA 5 - Acessoria Juridica   
16,00 x 3,04 (Perimetro x Altura) + 15,75 

(Teto) + 2,10 (Área da viga aparente) - 
2,85 (Área da Janela) - 1,68 (Porta) 

61,96 

  SALA 6 - Arquivo   

15,20 x 3,04 (Perimetro x Altura) + 8,81 
(Teto) + 5,63 (Fundo Rampa) + 3,94 ( 

Área da viga aparente) +1,93 (Área Pilar) 
-2,51(Área da Janela) - 1,68(Porta) 

62,33 

  SALA 7 - Banheiro Feminino   3,71 x 1,35 (Teto) 5,01 

  SALA 8 - Banheiro Feminino   3,71 x 1,36 (Teto) 5,05 

  SALA 9 - Acessoria Contabil   
13,48 x 3,04 (Perimetro x Altura) + 11,22 
(Teto) - 3 (Area da Janela) - 1,68 (Porta) 

47,52 

  SALA 10 - Licitações   
12,22 x 3,04 (Perimetro x Altura) + 8,90 

(Teto) - 3 (Area da Janela) - 1,68(Porta) 
41,37 

  SALA 11 - Presidência   

14,54 x 3,04 (Perimetro x Altura) + 13,20 
(Teto) + 2,10 (Area da viga aparente) + 
3,34 (Teto BHO) - 3 (Area da Janela) - 

3,36 (Area das Portas) 

56,48 

  PLENÁRIO   

47,77 x 3,95 (Perimetro x Altura) + 8,25 
(Mureta de divisa Plenario/Rampa) - 

47,02 (Área das Janelas) - 8,40 (Área das 
Portas) 

141,52 

  Banheiro Feminino   3,10 x 1,70 (Teto) 5,27 

  Banheiro Masculino   
2,05 x 1,70 (Area 1 Teto ) + 1,22  x 1,40 

(Area 2 Teto) 
5,19 

  Cozinha/Copa   2,98 x 3,50 (Teto) 10,43 

  Circulação   
7,84 x 3 (Perimetro x Altura) + 2,94 

(Teto) - 5,04 (Área das Portas) 
21,42 

  Sala dos Vereadores    
12,40 x 3,00 (Perimetro x Altura) + 9,12 

(Teto) - 2,40 (Área da Janela) - 1,68 
(Porta) 

42,24 

  Sala de Som   
11,21 x 3 (Perimetro x Altura) + 6,07 

(Teto) - 5,04 (Área das Portas) 
34,66 

  Banheiro Feminino   1,40 x 1,61 (Teto) 2,254 

  Banheiro Masculino   1,40 x 1,61 (Teto) 2,254 

  1º LANCE RAMPA   
(2,62+2,16) x 3,05 / 2 (Area Parede) x 2 + 

3,66 (Teto) 
18,24 

  PATAMAR   
2,6 x 2,16 (Perimetro x Altura) + 1,68 

(Teto) 
7,30 

  2º LANCE RAMPA   

(3,50 + 1) x 8,05 / 2 (Area Parede/Mureta 
entre Plenario/Rampa) + 0,44 x 6,45 

(Area Complementar Parede) + (3,95 + 
6,45) x 8,68 / 2 (Área Parede Rampa)   

66,09 



 

 

  ESCADA   

4,44 x 3 (Perimetro x Altura circulação 
escada) + 1,21 x 2,02 (Teto Circulação) + 

(3+1,44)x2,63/2 ( Area Circulação abaixo 
da escada) + 4,44 x 1,44 (Área abaixo do 

patamar) + (1,01 x 2,63) x 2 ( Parte 
debaixo da escada) + (6,25+4,60)x2,63/2 
(Area escada/sobe 1º lance) + 4,44 x 4,60 

(Perimetro x Altura Patamar) + 
(4,60+3)x2,42/2 ( Area escada/sobe 2º 
lance) +  4,44 x 3 (Perimetro x Altura 

Circulação 1º Pav.) + 1,21 x 2,02 ( Teto 1º 
Pav.) - 5,24 (Áreas das Portas) - 2,16 

(Área Janela) 

86,41 

2.5.5 
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

m2   944,66 

  FACHADA POSTERIOR   

(((8,05+8,23) x 12,78) / 2) (Perimetro x 

Altura ) + (0,50 x 7,80) (Fundo) - 5,55 
(Areas Janelas Plenario) - 2,85(Area 

Janela Terreo) 

99,53 

  FACHADA LATERAL DIREITA   

(((8,05+8,62) x 22,80 ) / 2) (Perimetro x 
Altura) - 18,00 (Janelas Plenario) - 0,54 
(Janela BHO Plenario) - 12,41 ( Janelas 

Terreo) 

159,09 

  FACHADA LATERAL ESQUERDA   

(((8,53+8,59)  x 17,60) / 2 ) (Perimetro x 
Altura) + (((8,53+8,59) x 2,23) / 2 ) 

(Perimeto x Altura Entrada Escada ) - 24 
(Janelas Plenario) - 0,54 (Janela BHO 
Plenario) - 12 (Janelas Terreo) - 2,16 

(Areas Janelas) - 1,87 (Area Porta) 

129,17 

  MURO FACHADA LATERAL DIREITA   
12,70 x 2,47 (1º Lance) + 13,10 x 2,72 (2º 

Lance) + 13,20 x 2,90 (3º Lance) 
105,28 

  MURO FACHADA LATERAL ESQUERDA   
13,16 x 3,03 (1º Lance) + 9,78 x 2,98 (2º 
Lance) + (2,65+2,33)x12,90/2 (3º Lance) 

101,14 

  MURO EDIFICAÇÃO/ESTACIONAMENTO   
(((2,33+2,80) x 12,30) / 2 ) (Lado 

Edificação) + (((2,33+2,45) x 12,08) / 2 
(Lado Estacionamento) 

60,42 

  FACHADA PÁTIO   
(((2,47+2,81) x 17,75) / 2 )  x 2 (Muro 

Fachada) +  0,55 x 2,86 ( Pilar Portão) + 

0,61 x 2,42 ( Pilar Portão) 

96,77 

  MURETA GRADIL + PADRÃO   

11,15 x 0,79 ( Mureta Externa ) + (0,34 x 
9,03) + (0,38 x 0,56) (Mureta Interna) + 

(1,56 x 2,01) x 2 ( Padrão ) + 0,17 x 2,26 ( 
Pilar ) 

18,75 

  MURO POSTERIOR   
14,30 x 3,50 (1º Lance) + 19,73 x 3,70 (2º 

Lance) 
123,05 

  FACE INTERNA DE PLATIBANDAS   

Platibanda interna: 0,60 x 22,50 (Fachada 
Lateral Direita) + (0,60 x 12,48) + (0,50 x 
7,80) ( Fundo ) + 0,6 x 5 ( Anexo Escada ) 

+ 0,6 x 2,08 ( Anexo Escada ) + 0,6  x 
17,45 ( Fachada Lateral Esquerda ) + 

(0,60 x 1,50) x 2 ( Platibanda que segue) + 
(0,6 x 10,25) + (0,50 x 7,80) (Fachada 

Principal) 

51,46 

2.5.6 
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS 
(2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO 
ANTICORROSIVO 

m2 

1 x 2,74 ( Portão Social) + 2,21 x 11,00 
(Gradil Fachada) + 2,75 x 1,53 (Portão 

Corredor Lateral) + 1,61 x 2,28 (Portão de 

acesso Edificio/Estacionamento) + 4,62 x 
2,77 ( Prtão Garagem)) x 2 lados + 0,5 x 

44,96 (Calhas) 

117,93 

2.5.7 

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM 

ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 
ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL) 

m2 
0,80 x 2,10 x 2 lados x 22 (21 Portas 

existentes + 1 a ser instalada)  
73,92 



 

 

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

MEIOS USADOS 

NA  PESQUISA 

  Painel de preços  Contratações similares      Fornecedores 

  Internet                       Outro: Planilha Referencial de preços para as obras do Estado de Minas 
Gerais - SETOP. 

ESTIMATIVA  DE 

PREÇO 

It
e
m

 

Descrição 

V
a
lo

r 

U
n

it
á
ri

o
 

Q
td

a
d

e 

V
a
lo

r 

T
o
ta

l 

1 Ampliação da Edificação 156.419,58 1 156.419,58 

2 Reforma e Revitalização 156.228,45 1 156.228.45 

TOTAL GERAL: R$ 312.648,03 

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

A SOLUÇÃO SERÁ 

DIVIDIDA EM ITENS? 

 Sim 

 Não (Justificar abaixo) 

P
o
r 

q
u

ê?
 

 F O R M C H E C K B O X
 

  A p r o v e i t a m e n t o
 

d a 
  
  

 F O R M C H E C K B O X
 

  
 

O u t r o : 
 

E s p e c i f i c a r : ( I n d i c a r o
 

m o t i v o ) . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

c o m p e t i t i v i d a d e 
 

 

Objeto indivisível            Perda de escala 

         Tecnicamente inviável      Economicamente inviável 

Aproveitamento da          Outro: Especificar: (Indicar o motivo).                               

competitividade 

CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES 

HÁ CONTRATAÇÕES 

CORRELATAS OU 

INTERDEPENDENTES? 

Sim     

 Não 

 Especificar: Contrato 10/2023, referente ao projeto e fiscalização da obra 

 

ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO 

HÁ PREVISÃO  NO 

PLANO DE 

CONTRATAÇÕES 

ANUAL? 

 Sim. Especificar item do PCA: nn. 

 Não  

 

Providências: PCA não foi elaborado.  

 

RESULTADOS PRETENDIDOS 

QUAIS OS BENEFÍCIOS 

PRETENDIDOS NA 

CONTRATAÇÃO? 

Ganho de Eficiência                        Manutenção do Funcionamento Administrativo                                          

 Redução de Custos                        Serviço/Bem de Consumo 

 Aproveitamento de Recursos Humanos 

 Realização de Política Pública       Redução dos Riscos do Trabalho 

Outro: Maior segurança e durabilidade da Edificação. 



 

 

 PROVIDÊNCIAS PENDENTES 

HÁ PROVIDÊNCIAS 

PENDENTES PARA O 

SUCESSO DA 

CONTRATAÇÃO? 

  Sim. Especificar: Não se aplica. 

  Não. 

IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

HÁ PREVISÃO DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

NA CONTRATAÇÃO? 

 Sim             Especificar os impactos: Não se aplica 

                        Especificar as medidas de mitigação dos impactos: Não se aplica 

 Não              Especificar: Não haverá supressão de vegetação, contaminação ou 
poluição qualquer com a intervenção.  

CONCLUSÃO 

A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, 

SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL? 

  Sim 

  Não 

 

 

Dores do Indaiá-MG, 21 de Maio 
de 2024. 
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